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Состав проектной документации 

по объекту: «Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района 

Ульяновской области» 

 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 30-П-06-2022-ПЗ  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 30-П-06-2022-ПЗУ  
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 

 

3 30-П-06-2022-ПОС  Раздел 6 «Проект организации строительства»  

4 30-П-06-2022-ООС  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

5 30-П-06-2022-СМ 

Раздел 12 «Смета на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объекта капи-

тального строительства» 

 

  

Раздел 13 «Иная документация в случаях, преду-
смотренных законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федера-

ции» 

 

6 30-П-06-2022-ОВОС 
Подраздел 13.1 Оценка воздействия на окружаю-

щую среду 
 

7 30-П-06-2022-ЭЭО 

Подраздел 13.2 «Пояснительная записка и эколо-

го-экономическое обоснование работ по ликвида-
ции накопленного вреда» 

 

8 30-П-06-2022-ГР 
Подраздел 13.3 «Содержание, объемы и график 

работ по ликвидации накопленного вреда» 
 



Пояснительная записка к сметной документации по объекту

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского
района Ульяновской области

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр в редакции приказа Минстроя России от
07.07.2022 №557/пр.

Локальные сметные расчеты составлены по федеральным сметным нормативам (ФЕР-2001
редакция 2020 года ДИЗ №9), включенным в федеральный реестр сметных нормативов (приказ
Минстроя России от 26 декабря 2019 года №876/пр. в редакции приказов Минстроя России от
30 марта 2020 г. № 172/пр., от 1 июня 2020 года № 294/пр, от 30 июня 2020 г. №352/пр., от 20
октября 2020 г. №636/пр., от 09.02.2021 г. № 51/пр., от 24.05.2021 г. № 321/пр., от 24.06.2021 г.
№ 408/пр., от 14.10.2021 г. № 746/пр. Утверждены приказом Минстроя России от 20.12.2021
№962/пр.).

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен
выполнен по структуре капитальных вложений на 4 квартал 2022 года по следующим
индексам изменения сметной стоимости к федеральной базе (ФЕР-2001) по субъектам РФ
согласно:
   Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.1, 4
     СМР – 11,77 к ФЕР-2001 для Ульяновской области по объекту строительства «Прочие»;
         перевозка автомобилями-самосвалами  – 11,58

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены в процентах от фонда
оплаты труда основных рабочих (строителей и механизаторов) по видам строительных и
монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов
накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее Методика),
принятыми и введенными в действие приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 №812/пр (в редакции приказа Минстроя России от
26 июля 2022 г. № 611/пр).

Сметная прибыль принята в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей
и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по
разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.(в редакции
приказа Минстроя России от 22 апреля 2022 г. № 317/пр).



        Затраты по видам строительства определены сводным сметным расчетом.

Временные здания и сооружения прият в размере 1,2% в соответствии Методике
определения затрат на строительство временных зданий и сооружений п.1.3 Приложения №2,
утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020г №332/пр.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% в соответствии с
п. 179 приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную стоимость
строительства в текущем уровне цен соответствии с п. 180 приказа Минстроя России от
04.08.2020 № 421/пр. в размере 20% (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-Ф3).

            Составил:



ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 334 324,89 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР № 02-01-01 Земляные работы по переформированию
свалочного тела

203 568,29 203 568,29

203 568,29 203 568,29

2 ЛСР № 05-01-01 Устройство щебеночной дороги по периметру 2 018,94 2 018,94

2 018,94 2 018,94

3 ЛСР № 07-01-01 Благоустройство и биологический этап 46 615,27 46 615,27

4 ЛСР № 07-02-01 Ограждение 11 528,62 11 528,62

58 143,89 58 143,89

263 731,12 263 731,12

всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (IV квартал 2022 года)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных,

ремонтно-
реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Страница 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 Приказ от 19.06.2020 №
332/пр прил.2 п.1.3

Временные здания и сооружения - Объекты
коммунально-бытового назначения,
коммунальной инфраструктуры - 1,2%

3 164,77 3 164,77

1,2%СДЛ.С 1,2%СДЛ.М

3 164,77 3 164,77

266 895,89 266 895,89

266 895,89 266 895,89

6 Постановление
Правительства РФ от 21
июня 2010 г. N 468

Затраты на строительный контроль -2,14% 5 711,57 5 711,57

2,14%СУММ(Г1:Г9)

5 711,57 5 711,57

7 Методика №421/ПР п.173 от
02.04.2020 г.

Авторский надзор - 0,2% 533,79 533,79

0,2%Г1:Г9

533,79 533,79

266 895,89 6 245,36 273 141,25

8 Приказ от 4.08.2020 №
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов
капитального строительства
непроизводственного назначения - 2%

5 337,92 124,91 5 462,83

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

5 337,92 124,91 5 462,83

272 233,81 6 370,27 278 604,08

9 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 54 446,76 1 274,05 55 720,81

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

54 446,76 1 274,05 55 720,81

326 680,57 7 644,32 334 324,89Итого по сводному расчету

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционный проект по созданию объекта капитального
строительства, в отношении которого планируется заключение

контракта, предметом которого является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации,

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Страница 9
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1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 10
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 23 670,69 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР № 02-01-01 Земляные работы по переформированию
свалочного тела

17 295,52 17 295,52

17 295,52 17 295,52

2 ЛСР № 05-01-01 Устройство щебеночной дороги по периметру 171,53 171,53

171,53 171,53

3 ЛСР № 07-01-01 Благоустройство и биологический этап 3 960,52 3 960,52

4 ЛСР № 07-02-01 Ограждение 979,49 979,49

4 940,01 4 940,01

22 407,06 22 407,06

всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (I квартал 2000 года)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных,

ремонтно-
реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Страница 11
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 Приказ от 19.06.2020 №
332/пр прил.2 п.1.3

Временные здания и сооружения - Объекты
коммунально-бытового назначения,
коммунальной инфраструктуры - 1,2%

268,88 268,88

1,2%СДЛ.С 1,2%СДЛ.М

268,88 268,88

22 675,94 22 675,94

22 675,94 22 675,94

6 Постановление
Правительства РФ от 21
июня 2010 г. N 468

Затраты на строительный контроль -2,14% 485,27 485,27

2,14%СУММ(Г1:Г9)

485,27 485,27

7 Методика №421/ПР п.173 от
02.04.2020 г.

Авторский надзор - 0,2% 45,35 45,35

0,2%Г1:Г9

45,35 45,35

22 675,94 530,62 23 206,56

8 Приказ от 4.08.2020 №
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов
капитального строительства
непроизводственного назначения - 2%

453,52 10,61 464,13

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

453,52 10,61 464,13

23 129,46 541,23 23 670,69

23 129,46 541,23 23 670,69

Руководитель проектной организации

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционный проект по созданию объекта капитального
строительства, в отношении которого планируется заключение

контракта, предметом которого является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации,

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчету

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Страница 12
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1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 13
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 203 568,29 (17295,52) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 203 568,29 (17295,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (163,98) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

20 671,07
12 844,19

Земляные работы по переформированию свалочного тела
 (наименование работ и затрат)

30-П-06-2022-ПОС

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2022 года (01.01.2000)

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 02-01-01

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от
21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя
России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09
февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. №
408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от
26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-027-12 1000 м2 132 1 132

1 214,27 28 283,64

2 286,28 37 788,96

3 33,75 4 455,00

чел.-ч 27,9 3682,8

чел.-ч 2,5 330

500,55 66 072,60

32 738,64

Пр/812-001.4-1 % 89 89 29 137,39

Пр/774-001.4 % 41 41 13 422,84

108 632,83

2 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 26,4 1 26,4

2 1 299,08 34 295,71

3 212,78 5 617,39

чел.-ч 15,67 413,688

1 299,08 34 295,71

5 617,39

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 168,00

Пр/774-001.1 % 46 46 2 584,00

42 047,71

3 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 184,8 1 184,8

2 168,38 31 116,62

3 19,73 3 646,10

чел.-ч 1,37 253,176

168,38 31 116,62

3 646,10

Пр/812-001.1-1 % 92 92 3 354,41

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

На каждый последующий проход по одному следу
добавлять: к расценке 01-02-001-01
ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Уплотнение грунта прицепными катками на
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по
одному следу при толщине слоя: 25 см

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции

ФОТ

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1. Переформирование свалочного тела
Планировка откосов и полотна: насыпей
механизированным способом, группа грунтов 2

ОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
Всего по позиции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-001.1 % 46 46 1 677,21

36 148,24

4 ФССЦ-02.1.01.02-0003 м3 29040 1 29040 44,94 1 305 057,60

1 305 057,60

5 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 29,04 1 29,04
1 25,90 752,14

2 292,60 8 497,10

3 49,67 1 442,42

4 4,34 126,03

чел.-ч 3,32 96,4128

чел.-ч 3,69 107,1576

322,84 9 375,27

2 194,56

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 019,00

Пр/774-001.1 % 46 46 1 009,50

12 403,77

6 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 29,04 1 29,04

2 1 299,08 37 725,28

3 212,78 6 179,13

чел.-ч 15,67 455,0568

1 299,08 37 725,28

6 179,13

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 684,80

Пр/774-001.1 % 46 46 2 842,40

46 252,48

7 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 203,28 1 203,28

2 168,38 34 228,29

3 19,73 4 010,71

чел.-ч 1,37 278,4936

168,38 34 228,29

4 010,71

Пр/812-001.1-1 % 92 92 3 689,85

Пр/774-001.1 % 46 46 1 844,93

39 763,07

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу
добавлять: к расценке 01-02-001-01
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по
одному следу при толщине слоя: 25 см
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Грунт песчаный, супесчаный (грунт изоляции)

Всего по позиции

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 132 1 132

1 219,94 29 032,08

2 557,59 73 601,88

3 51,27 6 767,64

4 0,78 102,96

чел.-ч 27,7 3656,4

чел.-ч 3,84 506,88

778,31 102 736,92

35 799,72

Пр/812-021.0-1 % 147 147 52 625,59

Пр/774-021.0 % 134 134 47 971,62

203 334,13

9 ТЦ_01.7.12.02_73_45011736
50_27.11.2022_01

м2 145200 1 145200 312,80 3 858 841,12 11,77 45 418 560,00

3 858 841,12 45 418 560,00

10 ТЦ_04.3.02.08_73_45011736
50_27.11.2022_01

кг 726 1 726 29,75 1 835,05 11,77 21 598,50

1 835,05 21 598,50

11 ФЕР27-04-001-04 100 м3 435,6 1 435,6

1 173,23 75 458,99

2 5 268,76 2 295 071,86

3 267,67 116 597,05

4 17,08 7 440,05

чел.-ч 21,6 9408,96

чел.-ч 20,6 8973,36

5 459,07 2 377 970,90

192 056,04

Пр/812-021.0-1 % 147 147 282 322,38

Пр/774-021.0 % 134 134 257 355,09

2 917 648,37

12 ФССЦ-02.2.05.04-1697 м3 43560 1 43560 185,49 8 079 944,40

8 079 944,40

13 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 43,56 1 43,56

2 1 160,98 50 572,29

3 189,99 8 275,96

чел.-ч 13,99 609,4044

1 160,98 50 572,29

8 275,96

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по
одному следу при толщине слоя: 30 см

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Материал геосинтетический бентонитовый рулонный
BentIzol SB*5-ss (5,0х40,0)
Всего по позиции

Бентонитовые гранулы BentoPremium

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство прослойки из нетканого синтетического
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 7 613,88

Пр/774-001.1 % 46 46 3 806,94

61 993,11

14 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 304,92 1 304,92

2 153,63 46 844,86

3 18,00 5 488,56

чел.-ч 1,25 381,15

153,63 46 844,86

5 488,56

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 049,48

Пр/774-001.1 % 46 46 2 524,74

54 419,08

15 ФЕР01-01-124-02 1000 м3 0,81 1 0,81

2 3 008,77 2 437,10

3 302,40 244,94

чел.-ч 22,4 18,144

3 008,77 2 437,10

244,94

Пр/812-001.1-1 % 92 92 225,34

Пр/774-001.1 % 46 46 112,67

2 775,11

16 ФЕР01-02-055-02 100 м3 0,9 1 0,9

1 1 583,82 1 425,44

чел.-ч 189 170,1

1 583,82 1 425,44

1 425,44

Пр/812-001.2-1 % 89 89 1 268,64

Пр/774-001.2 % 40 40 570,18

3 264,26

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Всего по позиции

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях
шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
V=0,5*1*1800*0,1=90 м3(Доработка вручную 10%)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции

Устройство траншей под закрытый дренаж
многоковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 35 литров в отвал, глубина
разработки: до 2,5 м, группа грунтов 2
V=0,5*1*1800*0,9=810 м3
ЭМ

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу
добавлять: к расценке 01-02-001-02
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
17 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 132 1 132

1 219,94 29 032,08

2 557,59 73 601,88

3 51,27 6 767,64

4 0,78 102,96

чел.-ч 27,7 3656,4

чел.-ч 3,84 506,88

778,31 102 736,92

35 799,72

Пр/812-021.0-1 % 147 147 52 625,59

Пр/774-021.0 % 134 134 47 971,62

203 334,13

18 ФССЦ-12.1.02.10-0086 м2 3960 1 3960 55,21 218 631,60

218 631,60

19 ФЕР01-01-037-02 1000 м3 0,9 1 0,9

2 1 593,48 1 434,13

3 162,00 145,80

чел.-ч 12 10,8

1 593,48 1 434,13

145,80

Пр/812-001.1-1 % 92 92 134,14

Пр/774-001.1 % 46 46 67,07

1 635,34

20 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 900 1 900 108,40 97 560,00

97 560,00

16 460 842,10

163 984,37

2 727 215,96

169 638,34

13 569 641,77

(73), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),
Письмо Минстроя России от
27.11.2022г. №63135-ИФ/09

прил.1

17 295 521,40 11,77 203 568 286,88

               Материалы

     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом
Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Всего по позиции

Итоги по смете:

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

Всего по позиции

Мембрана для подземной гидроизоляции "Flagon PZ"
V=(0,5+0,5+1)*1800=2000 м2
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов предварительно
разрыхленным скальным грунтом с перемещением
до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство прослойки из нетканого синтетического
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

163 984,37

2 727 215,96

169 638,34

13 569 641,77

450 918,49

383 760,81

333 622,71

450 918,49

383 760,81

17 295 521,40 203 568 286,88

3 860 676,17 45 440 158,50

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 2 018,94 (171,53) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2 018,94 (171,53) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

6,24

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 05-01-01
Устройство щебеночной дороги по периметру

 (наименование работ и затрат)

30-П-06-2022-ПОС

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2022 года (01.01.2000)

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от
21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя
России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09
февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. №
408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от
26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

на единицу коэффицие
нты

всего с учетом
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 6,3 1 6,3

2 94,97 598,31

3 13,37 84,23

чел.-ч 0,99 6,237

94,97 598,31

84,23

Пр/812-001.4-1 % 89 89 74,96

Пр/774-001.4 % 41 41 34,53

707,80

2 ФССЦ-02.2.05.04-1812 м3 1732,5 1 1732,5 98,60 170 824,50

170 824,50

171 422,81

598,31

84,23

170 824,50

(73), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),
Письмо Минстроя России от
27.11.2022г. №63135-ИФ/09

прил.1

171 532,30 11,77 2 018 935,17

598,31

84,23

170 824,50

74,96

34,53

84,23

74,96

34,53

171 532,30 2 018 935,17  ВСЕГО по смете

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Эксплуатация машин

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1. Устройство щебеночной дороги по периметру
Планировка площадей: механизированным
способом, группа грунтов 2
ЭМ

в т.ч. ОТм

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 46 615,27 (3960,52) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 46 615,27 (3960,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (41,16) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

5 359,20
106,79

Благоустройство и биологический этап
 (наименование работ и затрат)

30-П-06-2022-ПОС

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2022 года (01.01.2000)

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 07-01-01

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от
21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя
России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09
февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. №
408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от
26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

на единицу коэффицие
нты

всего с учетом
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФССЦ-16.2.01.02-0002 м3 26400 1 26400 131,90 3 482 160,00

3 482 160,00

2 ФЕР47-01-046-01 100 м2 1320 1 1320

1 31,18 41 157,60

2 5,08 6 705,60

3 0,68 897,60

чел.-ч 4,06 5359,2

чел.-ч 0,05 66

36,26 47 863,20

42 055,20

Пр/812-041.0-1 % 103 103 43 316,86

Пр/774-041.0 % 72 72 30 279,74

121 459,80

3 ФЕР47-02-050-01 га 13,2 1 13,2

2 110,93 1 464,28

3 23,09 304,79

чел.-ч 1,71 22,572

110,93 1 464,28

304,79

Пр/812-041.0-1 % 103 103 313,93

Пр/774-041.0 % 72 72 219,45

1 997,66

4 ФССЦ-16.3.02.02-0002 кг 1056 1 1056 8,66 9 144,96

9 144,96

5 ФЕР47-02-012-06 га 13,2 1 13,2
2 10,40 137,28

3 1,76 23,23

чел.-ч 0,13 1,716

10,40 137,28

23,23

Пр/812-041.0-1 % 103 103 23,93

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Удобрения: органо-минеральное Универсал

Всего по позиции

Боронование почвы в один след
ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Всего по позиции

Внесение с механизированной загрузкой и
разбрасыванием удобрений: минеральных
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ЗТм

Итого по расценке

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Подготовка почвы для устройства партерного и
обыкновенного газона без внесения растительной
земли: механизированным способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

ЗТм

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1. Благоустройство и биологический этап
Земля растительная механизированной заготовки

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-041.0 % 72 72 16,73

177,94

6 ФЕР47-02-012-04 га 13,2 1 13,2

2 61,93 817,48

3 10,13 133,72

чел.-ч 0,75 9,9

61,93 817,48

133,72

Пр/812-041.0-1 % 103 103 137,73

Пр/774-041.0 % 72 72 96,28

1 051,49

7 ФЕР47-02-093-02 га 13,2 1 13,2
2 61,41 810,61

3 6,75 89,10

чел.-ч 0,5 6,6

61,41 810,61

89,10

Пр/812-041.0-1 % 103 103 91,77

Пр/774-041.0 % 72 72 64,15

966,53

8 ФССЦ-16.2.02.07-0131 кг 1188 1 1188 77,59 92 176,92

92 176,92

9 ФССЦ-16.2.02.07-0121 кг 1188 1 1188 152,84 181 573,92

181 573,92

10 ФССЦ-16.2.02.07-0031 кг 1188 1 1188 58,76 69 806,88

69 806,88

3 885 955,53

41 157,60

9 935,25

1 448,44

3 834 862,68

(73), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),
Письмо Минстроя России от
27.11.2022г. №63135-ИФ/09

прил.1

3 960 516,10 11,77 46 615 274,50

41 157,60

9 935,25

1 448,44

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Семена трав: мятлик

Всего по позиции

Семена трав: ежа сборная

Всего по позиции

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Овсяница

Посев: многолетних трав
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Всего по позиции

Дискование земель целинных и залежных на почвах:
легких и средних
ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 834 862,68

43 884,22

30 676,35

42 606,04

43 884,22

30 676,35

3 960 516,10 46 615 274,50

Составил:

Проверил:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 11 528,62 (979,49) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 11 528,62 (979,49) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (8,19) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

263,52
960,66

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от
11.12.2020 № 774/пр

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 07-02-01
Ограждение

 (наименование конструктивного решения)

30-П-06-2022-ПОС

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2022 года (01.01.2000)
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР09-08-001-01 100 шт 9 1 9

1 304,01 2 736,09

2 3 430,97 30 878,73

3 281,18 2 530,62

4 233,10 2 097,90

чел.-ч 35,64 320,76

чел.-ч 22,48 202,32

3 968,08 35 712,72

5 266,71

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 4 740,04

Письмо №АП-5536/06 от
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 85 4 476,70

44 929,46

2 ФССЦ-04.1.02.05-0005 м3 57,06 1 57,06 600,00 34 236,00

34 236,00

3 ФЕР09-08-002-05 10 шт 90 1 90

1 60,65 5 458,50

2 19,94 1 794,60

3 7,89 710,10

чел.-ч 7,11 639,9

чел.-ч 0,68 61,2

80,59 7 253,10

6 168,60

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 5 551,74

Письмо №АП-5536/06 от
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 85 5 243,31

18 048,15

4 ФССЦ-08.1.06.02-0015 м 1800 1 1800 484,28 871 704,00

871 704,00

5 ФССЦ-08.1.06.05-0001 шт 2 1 2 3 363,34 6 726,68

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом,
покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина
201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см

Всего по позиции

Калитка

Итого по расценке

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5
(М150)
Всего по позиции

Устройство заграждений из готовых металлических
решетчатых панелей: высотой до 2 м

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

ФОТ

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1.
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с
погружением в бетонное основание
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в СНБ), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
6 726,68

6 ФССЦ-08.1.06.04-0024 т 0,4 1 0,4 9 618,68 3 847,47

3 847,47

959 479,97

8 194,59

32 673,33

3 240,72

918 612,05

(73), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),
Письмо Минстроя России от
27.11.2022г. №63135-ИФ/09

прил.1

979 491,76 11,77 11 528 618,00

8 194,59

32 673,33

3 240,72

918 612,05

10 291,78

9 720,01

11 435,31

10 291,78

9 720,01

979 491,76 11 528 618,00

Составил:

Проверил:

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

Панели ворот сетчатые из сварной сетки

Всего по позиции

Итоги по смете:
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Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

% ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 ТЦ_01.7.12.02_73_4501173650_27.
11.2022_01

Материал
геосинтети
ческий
бентонитов
ый
рулонный
BentIzol
SB*5-ss
(5,0х40,0)

Материал геосинтетический
бентонитовый рулонный
BentIzol SB*5-ss (5,0х40,0)

м2 м2 368,00 306,67 2% 6,13 312,80 2022 4 Общество с ограниченной
ответственностью «БентИзол»

45
10

01
00

1

45
01

17
36

50 bentizol.ru Ульяновская
область

1

1.2 ТЦ_01.7.12.02_73_6150053620_27.
11.2022_02

Материал
геосинтетич
еский
бентонитов
ый
рулонный
BentIzol
SB*5-ss
(5,0х40,0)

Материал геосинтетический
бентонитовый рулонный BentIzol
SB*5-ss (5,0х40,0)

м2 м2 387,00 322,50 2% 6,45 328,95 2022 4 ООО «ПРОМТЕХНИКА»

61
50

01
00

1

61
50

05
36

20 нд Ульяновская
область

2

1.3 ТЦ_01.7.12.02_73_1435231630_27.
11.2022_02

Материал
геосинтетич
еский
бентонитов
ый
рулонный
BentIzol
SB*5-ss
(5,0х40,0)

Материал геосинтетический
бентонитовый рулонный BentIzol
SB*5-ss (5,0х40,0)

м2 м2 482,40 402,00 2% 8,04 410,04 2022 4 ООО "Интертрейд+"

14
35

01
00

1

14
35

23
16

30 https://intreidplus.com/ Ульяновская
область

2

2.1 ТЦ_04.3.02.08_73_1435231630_27.
11.2022_02

Бентонитов
ые гранулы
BentoPremiu
m

Бентонитовые гранулы
BentoPremium

кг кг 40,00 33,33 2% 0,67 34,00 2022 4 ООО "Интертрейд+"

14
35

01
00

1

14
35

23
16

30 https://intreidplus.com/ Ульяновская
область

2

2.2 ТЦ_04.3.02.08_73_4501173650_27.
11.2022_01

Бентонито
вые
гранулы
BentoPremi
um

Бентонитовые гранулы
BentoPremium

кг кг 35,00 29,17 2% 0,58 29,75 2022 4 Общество с ограниченной
ответственностью «БентИзол»

45
10

01
00

1

45
01

17
36

50 bentizol.ru Ульяновская
область

1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

С
ме

тн
ая

це
на

бе
з

Н
ДС

в
ру

б.
за

ед
.

из
м.

Конъюнктурный анализ

Ликвидация (рекультивация) полигона ТКО в г. Барыш Барышского района Ульяновской области
(наименование объекта строительства)

Конъюнктурный анализ1

№
п.п. Код строительного ресурса

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
ст

ро
ит

ел
ьн

ог
о

ре
су

рс
а,

за
тр

ат

П
ол

но
е

на
им

ен
ов

ан
ие

ст
ро

ит
ел

ьн
ог

о
ре

су
рс

а,
за

тр
ат

в
об

ос
но

вы
ва

ю
щ

ем
до

ку
ме

нт
е

Ед
.и

зм
.

Н
ас

ел
ен

ны
й

пу
нк

т
ра

сп
ол

ож
ен

ия
ск

ла
да

пр
ои

зв
од

ит
ел

я/
по

ст
ав

щ
ик

а

С
та

ту
с

ор
га

ни
за

ци
и

(П
ро

из
во

ди
те

ль
(1

)/
П

ос
та

вщ
ик

(2
)

Раздел 1. Новый Раздел

Го
д

Кв
ар

та
л

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
пр

ои
зв

од
ит

ел
я/

по
ст

ав
щ

ик
а

КП
П

ор
га

ни
за

ци
и

И
Н

Н
ор

га
ни

за
ци

и

Ги
пе

рс
сы

лк
а

на
ве

б-
са

йт
пр
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зв

од
ит

ел
я/

по
ст

ав
щ

ик
а

Ед
.и

зм
.с

тр
ои

те
ль

но
го

ре
су

рс
а,

за
тр

ат
в

об
ос

но
вы

ва
ю

щ
ем

до
ку

ме
нт

е

Те
ку

щ
ая

от
пу

ск
на

я
це

на
за

ед
.и

зм
.

в
об

ос
но

вы
ва

ю
щ

ем
до

ку
ме

нт
е

с
Н

ДС
в

ру
б.

Те
ку

щ
ая

от
пу

ск
на

я
це

на
за

ед
.и

зм
.

бе
з

Н
ДС

в
ру

б.
в

со
от

ве
тс

тв
ии

с
гр

аф
ой

5

С
то

им
ос

ть
пе

ре
во

зк
и

бе
з

Н
ДС

в
ру

б.
за

ед
.и

зм
.

За
го

то
ви

те
ль

но
-с

кл
ад

ск
ие

ра
сх

од
ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.3 ТЦ_04.3.02.08_73_6150053620_27.

11.2022_02
Бентонитов
ые гранулы
BentoPremiu
m

Бентонитовые гранулы
BentoPremium

кг кг 40,00 33,33 2% 0,67 34,00 2022 4 ООО «ПРОМТЕХНИКА»

61
50

01
00

1

61
50

05
36

20 нд Ульяновская
область

2

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 32



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

№ п/п Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Ссылки на

чертежи

1 3 4 5 6

1 Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным
способом, группа грунтов 2

м2 132000 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

132000

2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу
25 т на 8 проходов по одному следу при толщине слоя: 25 см

м3 26400,0
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

(132000*0,2)

3 Грунт песчаный, супесчаный (грунт изоляции) м3 29040 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

0,2*132000*1,1

4 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3 29040 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

(0,2*132000*1,1)

5 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу
25 т на 8 проходов по одному следу при толщине слоя: 25 см

м3 29040
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

(0,2*132000*1,1)

6 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
(НСМ) в земляном полотне: сплошной

м2 132000 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

7 Материал геосинтетический бентонитовый рулонный BentIzol
SB*5-ss (5,0х40,0)

м2 145200 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

132000*1,1

8 Бентонитовые гранулы BentoPremium
726 рулонов, расход 2,5 кг на 1 рулон

кг 726 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

9 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:
из щебня

м3 43560 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

(132000*1,1*0,3)

10 Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 43560 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

132000*0,3*1,1

11 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу
25 т на 8 проходов по одному следу при толщине слоя: 30 см

м3 43560
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

(0,3*132000*1,1)

12 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал,
глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 2
V=0,5*1*1800*0,9=810 м3

м3 810,00
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

13 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной
до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 V=0,5*1*1800*0,1=90
м3(Доработка вручную 10%)

м3 900
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

14 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
(НСМ) в земляном полотне: сплошной

м2 132000 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

Ведомость объёмов работ №1

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Переформирование свалочного тела
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1 3 4 5 6 7
15 Мембрана для подземной гидроизоляции "Flagon PZ"

V=(0,5+0,5+1)*1800=2000 м2
м2 3960 30-П-06-2022-

ПОС стр. 21
3600*1,1

16 Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным
скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами
мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

м3 900
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

17 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 900 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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№ п/п Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Ссылки на

чертежи

1 3 4 5 6

1 Планировка площадей: механизированным способом, группа
грунтов 2

м2 6300,0 6300

2 Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 1732,5 6300*0,25*1,1

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ№2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Устройство щебеночной дороги по периметру

Страница 5



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

№ п/п Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Ссылки на

чертежи

1 3 4 5 6

1 Земля растительная механизированной заготовки м3 26400 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

132000*0,2

2 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона без внесения растительной земли: механизированным
способом

 м2 132000
30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

132000

3 Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием
удобрений: минеральных

га 13,2 30-П-06-2022-
ПОС стр. 21

132000/10000

4 Удобрения: органо-минеральное Универсал 0,08 т/га кг 1056 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

13,2*80

5 Боронование почвы в один след га 13,2 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

132000/10000

6 Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и
средних

га 13,2 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

132000/10000

7 Посев: многолетних трав га 13,2 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

132000/10000

8 Овсяница 90 кг/га кг 1188 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

13,2*90

9 Семена трав: мятлик  90 кг/га кг 1188 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

13,2*90

10 Семена трав: ежа сборная   90 кг/га кг 1188 30-П-06-2022-
ОВОС стр. 37

13,2*90

полив водой м3 2640 30-П-06-2022-
ПОС стр. 28 132000/100*2

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ№3

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода
материалов

7

Раздел 1. Благоустройство и биологический этап
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№ п/п Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Ссылки на

чертежи

1 3 4 5 6

1 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с
погружением в бетонное основание

шт 900 30-П-06-2022-ПЗУ
ГЧ. Лист 1

(1800/2)

2 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) м3 57,06 30-П-06-2022-ПЗУ
ГЧ. Лист 1

3 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых
панелей: высотой до 2 м

шт 900 30-П-06-2022-ПЗУ
ГЧ. Лист 1

4 Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие
цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки
100х50 мм, высота 203 см

м 1800
30-П-06-2022-ПЗУ

ГЧ. Лист 1

5 Калитка шт 2 30-П-06-2022-ПЗУ
ГЧ. Лист 1

6 Панели ворот сетчатые из сварной сетки т 0,4 30-П-06-2022-ПЗУ
ГЧ. Лист 1

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ №4

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1.
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bentizol.ru 

belovolov@bentizol.ru 

+7 863 294 61 80,  8 800 500 70 10  

+7 495 150 77 10, +7 35231 36 539 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БентИзол» 

641321, Россия, Курганская обл., Кетовский р-н, пос. Введенское, ул. Промышленная, д. 14 

ИНН 4501173650, КПП 451001001, ОГРН 1124501001910, ОКПО 87299967, ОКАТО 37214820001 

р/с 40702810900000051501 АО «Райффайзенбанк», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700 

 

27.11.2022 № 136

 

Коммерческое предложение 

 

 

 
Генеральному директору 

ООО «ПромПроект ЦЕНТР» 

Никулиной О.П. 

 
г. Москва 

 

info.promproekt@bk.ru 

 

 

Уважаемая Ольга Петровна! 
 

В соответствии с Вашим запросом направляем коммерческое предложение на поставку бентонитовых 

матов производства ООО «БентИзол» г. Курган для ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок 
и полигонов ТКО, расположенных в Ульяновской области. 

 

№ 

п/п 
Материал Цена 

1 
Материал геосинтетический бентонитовый рулонный BentIzol SB*5-ss (5,0х40,0) 

(СТО 87299967003-2022, ГОСТ Р 70090-2022) 
368,60 руб/м2 

2 
Бентонитовые гранулы BentoPremium 

(ТУ 08.12.22-015-41219638-2017)  
35,00 руб/кг 

 

Условия поставки: 

 

В цену входит стоимость материала, доставка автотранспортом до объектов, 

расположенных в Ульяновской области, и НДС.
Цены действительны: До 30.12.2022 года.

 

Бентонитовые маты поставляются в рулонах (5,0 м х 40,0 м), упакованных в полиэтиленовую пленку. 

Бентонитовая глина поставляется в мешках (25/50 кг). 
 

Предприятие «БентИзол» - ведущий российский производитель бентонитовых матов, использующий 

уникальную бентонитовую глину, добываемую на собственных месторождениях. 
Проектирование завода, изготовление и монтаж оборудования производились ведущими европейскими 

и южнокорейскими фирмами. Качество продукции контролируется аттестованной специализированной 

испытательной лабораторией, укомплектованной уникальным оборудованием. 
Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

и прошло Европейскую сертификацию в Instytut Techniki Budowlanej (Польша). Продукция имеет сертификат 

соответствия по ГОСТ Р, подтверждённый экологическим сертификатом. 

 
Будем рады узнать Ваше решение и ответить на все Ваши вопросы. 

 

 
 

С уважением, 

Директор по развитию ООО «БентИзол»  

Беловолов Александр Анатольевич 
г. Ростов-на-Дону  

Тел:  8 (863) 294 61 80 

Моб:  8 (918) 554 61 80 

belovolov@bentizol.ru 

bentizol.ru 

            

               

 



ООО «ПРОМТЕХНИКА» 
346448, Ростовская область, пос.Донской, ул. Полевая, д. 2 «Б»  

 

ИНН 6150053620 КПП 615001001 ОГРН 1076150001333 

р/с 40702810400300002538 ПАО КБ «Центр-инвест» г.Ростов-на-Дону 

к/с 30101810100000000762 БИК 046015762  

 

 
Исх. № 0657 от 27.11.2022г

Руководителю 

ООО «ПромПроект Центр» 
 

 

 

Коммерческое предложение 
 

 

 
 

В соответствии с Вашим запросом направляем коммерческое предложение на поставку 

геоматериалов. 
 

№ 

п/п 
Материал 

Размеры 

рулона 

Цена в  

г. Ульяновск 

с НДС 

1. Бентонитовые маты BentIzol SB*5-ss 5,0 м х 40 м 387,00 руб/м2 

2. Бентонитовые гранулы BentoPremium 50 кг/мешок 40,00 руб/кг 

 

 

Цены действительны до 31.12.2022 года.

 
 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

 
 

 

С уважением, 

Директор  

ООО «ПРОМТЕХНИКА» 

 

 

 

 

Белозеров И.В. 

 

  

 



 

 
141801, Московская область, г.Дмитров, ул.Промышленная, д.5, тел. (495) 938-98-52 

ИНН 5007035474, КПП 500701001, ОГРН 1035001604648, ОКПО 53909673 
Email: Intertrade@Intertrade-plus.ru, р/с 40702810312010012337 в филиале «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» г.Москва, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360 

 
 
Исх. 71 – 11 / 22 КП от «27» ноября 2022г.
 

Вниманию Никулиной О.П. 
Генерального директора ООО «ПромПроект ЦЕНТР» 

г. Москва 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Уважаемая Ольга Петровна! 
 
На основе Вашего запроса цен на поставку строительных материалов представляем 
Вашему вниманию коммерческое предложение. 
 

№ 
п/п 

Материал Цена (вкл. НДС) 

1. Бентонитовые маты BentIzol SB*5-ss 402,00 руб/м² 

2. Бентонитовые гранулы BentoPremium 40,00 руб/кг 

 
 
Условия поставки – г. Ульяновск.  
Условия оплаты – 100% предоплата. 
Срок поставки - 10-14 рабочих дней c момента оплаты. 
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